
 1

05 Oktober 2022 
 

SURAT PERINTAH KERJA 
Nomor : 006/TPK-BKD/002/2022 

 
 

PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKUNGAN (RABAT BETON) 

DSN DINUK 
 
 
Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan 
ditandatangani di Mojokerto pada hari Kamis tanggal Lima Oktober Dua Ribu Dua puluh Dua 
antara : 
 

1. Nama : SUHADI 
2. Jabatan : KAUR PEMBANGUNAN DESA TEMON 
3. Alamat : Desa Temon Kec Trowulan Kab Mojokerto 
4. Dasar penetapan : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :............................ 
         Selanjutnya disebut ” PIHAK KESATU ” 
1. Nama : HERU SUBAGYO ST. 
2. Jabatan : CV, ELANG PERSADA 
3. Alamat Jln Pabrik Yudiom No 132 Desa Jombok Kecamatan Kesamben 

Jombang 
        Selanjutnya disebut ” PIHAK KEDUA” 

 
MENGINGAT BAHWA: 

 
(a)  PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Jasa Konsultansi 

sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak 
ini;  

(b)  PIHAK KEDUA, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian 
profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa 
Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

(c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk 
mengikat pihak yang diwakili; 

(d)  PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan 
dengan penandatanganan Kontrak/SPK ini masing-masing pihak: 
1)  menandatangani Kontrak/SPK ini setelah meneliti secara patut; 
2)  telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
3)  telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi 
yang terkait. 

 
Maka oleh karena itu, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui 
hal-hal sebagai berikut: 

 
PASAL 1 

PENGERTIAN UMUM 
 
1.  Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 
 
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Kontrak ini:  
 

1. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya; 
2. Dokumen Kualifikasi ; 
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 
4. Kerangka Acuan Kerja; 
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3. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam 
Kontrak yang meliputi khususnya : 
a) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk 

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan Dsn Dinuk  Desa Temon 
Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan 

b) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai 
dengan ketentuan Kontrak. 

 
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal 

mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat 
Umum/Khusus Kontrak. 

 
PASAL 2 

HARGA DAN LINGKUP PEKERJAAN 
 

1. Harga total pengadaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima 
Ratus rupiah), yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah hingga berakhirnya masa 
perjanjian kerja ini. Harga tersebut sudah termasuk PAJAK yang berlaku; 

2. Adapun Lingkup Pekerjaan Konsultansi Perencanaan adalah melakukan Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan ( Rabat Beton) 

3. Dalam rangka penilaian atas kebenaran laporan hasil pekerjaan yang disampaikan  oleh 
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menugaskan Tim Pengelola Teknis Kegiatan dan /atau 
Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan;  

4. PIHAK KEDUA menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan 
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan menjadi milik PIHAK KESATU; 

 
PASAL 3 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN   
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dilaksanakan terhitung 
sejak ditandatangani kontrak pekerjaan ini sampai dengan 14 (empat Belas hari) kalender .Mulai 
Tanggal 05 Oktober Sampai Dengan 19 Oktober 2022. 

PASAL 4 
CARA PEMBAYARAN 

 
(1) Pembayaran dilaksanakan dalam 1 (Satu) termin :  
(2) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran termin dari PIHAK KESATU  setelah prestasi 

pekerjaan Perencanaan Selesai, Dan di Serahkan Ke PIHAK KESATU . 
 

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan kewajibannya maka PIHAK PERTAMA berhak 
menolak pembayaran tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA; 

  
(4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA Secara Tranfers Ke 

Rekening Atas Nama CV, ELANG PERSADA 
 

(5) Pembayaran tersebut dibebankan pada  APBDes Desa temon Tahun Anggaran 20222 
 
     PASAL 5 

SANGSI DAN DENDA 
 
Apabila PIHAK KEDUA  tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang 
telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 ‰ (1 per seribu / hari) dari harga 
kontrak dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara. 

 
PASAL 6 

DOMISILI, PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN 
 
1. Setiap perselisihan/persoalan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, maka 

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah; 
 
2. Apabila perselisihan/persengketaan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, 

apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka persoalan ini akan 
dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang. 
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PASAL 7 
FORCE MAJEURE 

 
Apabila terjadi kejadian-kejadian diluar kekuasaan, kemampuan dan/atau yang disebabkan bukan 
oleh kesalahan masing-masing pihak seperti Kebakaran, Banjir, Bencana alam, Gempa bumi dan 
lain sebagainya (Force Majeure) terhadap harta benda/barang-barang milik kedua belah pihak 
selama berada di ruangan, maka tidak ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengganti 
kerugian yang satu dengan yang lain. 

 
 
Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk 
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia  
 
 
                                                        05 Oktober 2022 
 

 
 

PIHAK PERTAMA 
KAUR PEMBANGUNAN 

 
 
 
 
 
 

 
SUHADI 

PIHAK KEDUA 
CV, ELANG PERSADA  

 
 
 
 
 
 
 

HERU SUBAGYO ST. 
Direktur 

 
MENGETAHUI/MENYETUJUHI 

KEPALA DESA TEMON, 
KEC,TROWULAN ,KAB MOJOKERTO 

 
 
 
 
 

SUNARDI 
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